Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΣΠΑ 2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Πρωτ: 6533 / 24-4-2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει – προσκαλεί τους υποψήφιους αναδόχους για την υπ' αριθμόν 54/2013 μελέτη εργασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, να καταθέσουν προσφορά σε κλειστό φάκελο, μέχρι και την **Παρασκευή 10-5-2013** και ώρα **14:00 μ.μ.** στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ζωγράφου για την εργασία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)».

Πληροφορίες για την παραπάνω εργασία, δίνονται **μέχρι και την Τετάρτη 8-5-2013**, στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Ζωγράφου, 3ος όροφος, υπεύθυνος κ. Ηλίας Αλευράς Π.Μ. ΜΔΕ, Τηλ: 210-7490161.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικών

Βαρσαμιδάκη Μαρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δ/νση: Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Μελετών
Ταχ. Δ/νση: Γ. Ζωγράφου 7, 157-72
Πληροφ.: Η. Αλευράς
Τηλ.: 210-7490161

ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ»

Προϋπολογισμός : 12.195,00 ΕΥΡΩ
+23 % ΦΠΑ (14.999,85)

ΕΚΘΕΣΗ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 54/2013

Η παρούσα έκθεση-μελέτη εργασίας αφορά τη συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Ζωγράφου για έργα που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορεί να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου και συγκεκριμένα για τα έργα :

- Αναπλάσεις Κ.Χ. Δήμου Ζωγράφου (έργο σε εξέλιξη)
- Ανάπλαση Πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου (σχεδιαζόμενο)
- Ανάπλαση Πλατείας Μερκάτη (σχεδιαζόμενο)
- Επέκταση Δικτύου απορροής Ομβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου (σχεδιαζόμενο)
- Κατασκευή νέου βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Γαλήνης (σχεδιαζόμενο)
- Τυχόν Μελλοντικά έργα

Η συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει την συνολική διαχείριση των έργων για την υλοποίηση/ωρίμανσή τους (*σύνταξη Τεχνικών Δελτίων, Δελτίων δαπανών, παρακολούθηση έργων, υποβοήθηση στην σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτων, κτλ*).

Η εργασία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική με κωδικό MIS 376186 (ΑΔΑ : Β49Η46ΨΧΨΤ-ΓΑΠ). Το χρονικό διάστημα της υποστήριξης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2015 (*λήξη προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών πράξης*).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να κατέχει αποδεδειγμένη εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών σε εργασίες παρόμοιας φύσεως. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 168/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου με απ' ευθείας ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών, με βάση την χαμηλότερη προσφορά. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένα φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα.

Ισχύουσα Νομοθεσία : Ν.3463/06, το ΠΔ 28/80, ΕΚΠΟΤΑ (αναλογικά εφαρμοζόμενος για τις διαδικασίες) & Ν.3852/10.

Για την εκτέλεση της παρούσας εργασίας προϋπολογίζεται **δαπάνη** στο ποσό των **12.195,00 ευρώ + 2.804,85 Ευρώ (Φ.Π.Α. 23%)**. Την επίβλεψη της εργασίας θα αναλάβει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Ως **εγγύηση καλής εκτέλεσης** ορίζεται το ποσό των **750,00 ευρώ** με την υπογραφή της σύμβασης.

Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση με κωδικό Κ.Α. 02.00.6117.03 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 με πίστωση 10.000,00 Ευρώ για το τρέχον έτος και από 2.500,00 ευρώ για τα έτη 2014 & 2015.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 23 – 4 – 2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Δ.Ε.
ΠΕ3 με Δ'β

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΖΟΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ3 με Γ'β